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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest rozbidrka budynku przedszkola w miejscowosci Solec nad

Wista pow. lipski zlokalizowanego na dzialce nr. ew. 3099/1 obreb Solec nad Wista

2. Zakres opracowania

Zakres obejmuje wykonanie robdt rozbidrkowych segmentéw budynku przedszkola
wraz z czg$ciami przynaleznymi tj tarasami, opaskami przy budynku, chodnikami,

placami betonowymi oraz wyréwnanie terenu po rozbidrce

3. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora

* Mapa zasadnicza w skali 1:500

* Wizja lokalna na terenie obiektu

* Inwentaryzacja wyrobéw zawierajacych azbest
* Informacje uzyskanie od inwestora

*  Wilasne pomiary

* Dokumentacja fotograficzna

e Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

4. Podstawowe przyblizone dane wielkosciowe

Podstawowe przyblizone dane wielko$ciowe zostaty ustalone w oparciu o:
* Pomiary wiasne powierzchni zabudowy

* Pomiary wlasne wysokosci pomieszczen parteru i piwnic

* Pomiary wtasne wysokosci budynku

* Dane opisowe z 1 strony Ksigzki Obiektu Budowlanego nr 2/91

* Informacje¢ z dokumentacji projektowej dla przedszkola typowego C-40

1 Wynosza:

Powierzchnia zabudowy: 1157,00 m2"
Powierzchnia uzytkowa: 822,00 m2
Powierzchnia gospodarcza : 128,00 m2
Kubatura : 2748,00 m3

Liczba kondygnacji:

O . .. . .
tacznie z rampami i tarasami zewngtrznymi



- nadziemna : 1

- podziemna : 1
Wysokos¢ budynku: 4,00 m
Wysoko$¢ pomieszczen parter: 3,00 m

Wysoko$¢ pomieszczen piwnica: 2,20 m

Opis budynku podlegajacego rozbiorce

Budynek bytego przedszkola jest obiektem parterowym czesciowo podpiwniczonym
o rozcztonkowanej budowie i sktada si¢ z sal przedszkolnych oraz segmentu
administracyjnego z kuchnig i zapleczem technicznym.

Budynek zostal zrealizowany w koncowce lat 70 lub poczatku lat 80 ubiegtego wieku
jako przedszkole ztozone z trzech segmentéw I, II, III - w technologii
uprzemystowionej z matowymiarowych prefabrykowanych elementow z drewna i
tworzyw produkowanych w latach 70 ubieglego wieku przez Zaktad Stolarki
Budowlanej ,,Stolbud” w Ciechanowie z wykorzystaniem projektu typowego
przedszkola ,,Przedszkole C-40” . System ,,Ciechanéw” byt w latach 70 XX wieku
najbardziej uprzemyslowionym systemem konstrukcji drewnianych opartym na
technologii 1aczenia ,,gwozdziowego” Realizowane w tym systemie obiekty
produkowane byly z kompletnych elementéw z gotowag fakturg zewngtrzng, a
elementy $cienne miaty wbudowang stolarke otworowg catkowicie wykonczong. W
sktad systemu wchodzity elementy podstawowe $cienne, stropowe i stropodachowe
oraz uzupelniajace typu podwaliny, taczniki, belki itp.

Obiekt przedszkola sktada si¢ z trzech wzajemnie powigzanych ze sobg segmentow:
Segment I — przeznaczenie na sale zajec

Segment II — przeznaczenie na sale zaj¢¢ ruchowych

Segment I — przeznaczenie na zaplecze administracyjno — kuchenno — techniczne.

Fundamenty — Zelbetowe

Sciany piwnic — betonowe — wylewane, murowane

Strop nad piwnicg — wykonany ,,na mokro”

Schody wewnetrzne i zewnetrzne, wience i nadproza - zZelbetowe -
monolityczne wylewane.

Dzwig wewnetrzny towarowy z piwnicy na parter - szyb dzwigu towarowego o
udzwigu do 100 kg z ptyta fundamentowgq i stropem maszynowni o konstrukcji
zelbetowej, Sciany szybu i $ciany maszynowni

Sciany zewnetrzne — ptytowe o konstrukcji szkieletowej z drewna :
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strona wewnetrzna z oktadzing z ptyt drewnopodobnych,

paraizolacja z folii polietylenowej,

izolacja termiczna z wetny mineralnej,

strona  zewne¢trzna z  oktadzing z  twardych plyt pilSniowych
zaimpregnowanych, pasem podokiennym i nad oknami z ptyt ptaskich azbesto
- cementowych, deskowaniem na stupach miedzyokiennych i pasach Scian,

deskowanych nad oknami.

Sciany wewnetrzne (no$ne i dziatowe) - ptytowe o konstrukcji szkieletowej z

drewna z dwustronng oktadzing plytami pilSniowymi i izolacja z plyt welny

mineralnej

Stropodach — wentylowany ptytowy o konstrukcji dzwigarowej z paséw z

drewna i $rodnika ze sklejki:

pokrycie -  papa zgrzewalna, obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej,

podtoze ze sklejki wodoodpornej,

izolacja termiczna z wetny mineralnej,

paraizolacja z folii polietylenowej,

podsufitka z ptyt pilSniowych, drewnopochodnych mocowanych do listew

dystansowych

Sciany oslonowe — murowane z cegly , spoinowane petnigce funkcje

architektoniczng , zdylatowane wzgledem $cian zewnetrznych.

Stolarka budowlana :

okna zewngtrzne drewniane zespolone

drzwi balkonowe drewniane zespolone

okna podawcze i1 naswietla wewnetrzne — drewniane krosnowe,

drzwi zewnetrzne klepkowe — drewniane z o$cieznicami drewnianymi ,
drzwi wewng¢trzne drewniane , ptytowe, laminowane

skrzydta typowe z o$cieznicami drewnianymi.

Posadzki :

piwnica — posadzki betonowe

parter — sale zabaw dla dzieci - parkiet , komunikacja — wyktadzina PCV ,

zaplecze kuchenne i socjalne — lastryko

Budynek wyposazony w instalacje:

= wodno — kanalizacyjna
= elektryczng i instalacja odgromowa,
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= instalacje¢ centralnego ogrzewania

Aktualnie wg informacji zarzadcy/inwestora wszystkie media sa odlaczone

Aktualnie budynek z uwagi na stan techniczny wylaczony z uzytkowania. Stan
techniczny budynku jest w znacznym stopniu zuzycia technicznego i

przekracza graniczng wielkos$¢, dla ktorej jest oplacalna modernizacja.

Rozbiorka budynku

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opadéw sniegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek.
roboty nalezy przerwa¢. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywolywalo nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia si¢
innego fragmentu Kkonstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Rozbidrke §cian parteru mozna prowadzi¢ mechanicznie przy zachowaniu ostroznosci
naruszenia sgsiednich $cian i stropodachu. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie
wigkszych ilosci materiatow 1 gruzu pochodzacych z rozbiorki na stropie budynku nad
piwnica. Pracownicy znajdujacy si¢ w gérnych krawedziach rozbieranych Scian powinni
by¢ zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. Rozbidrke $cian
nalezy  przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mioty udarowe
elektryczne 1 sprzet rgczny. Rozbiorke stropodachu prowadzi¢ za pomocg lekkiego
sprzetu mechanicznego i recznie. Elementy zelbetowe: strop nad piwnica, schody
wewnetrzne 1 zewnetrzne, rampa mozna rozkuwaé przy pomocy miotdw
pneumatycznych. Gruz z rozbieranych konstrukcji na biezaco wywozi¢ na wysypisko.
Rozbiorki oktadzin z ptyt azbestowo — cementowych
Wykonczenie elewacji pod oknami i nad oknami wykonane jest z ptaskich piyt
azbestowo - cementowych - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02
kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkow usuwania wyrobow zawierajacych azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.
Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajacych
azbest obowigzany jest do:
1). Uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo zlozenia organowi informacji o

sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

6



2). Przeszkolenia przez uprawniona instytucje¢ zatrudnianych pracownikéw , 0séb
kierujacych lub nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdw oraz przestrzegania procedur
dotyczacych bezpiecznego postepowania;

3). Opracowania przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac usuwania
wyrobow zawierajacych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a) identyfikacje azbestu w przewidzianych do usunigcia materiatach , na podstawie
udokumentowanej informacji od witasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na
podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

c) zakres niezbgdnych zabezpieczen pracownikéw oraz srodowiska przed
narazeniem na szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okre§long
przepisami dotyczacymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ustalenia niezbgdnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego

prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczehn pracownikow i

srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajacych na usunigciu wyrobow

zawierajacych azbest z obiektu , a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgtoszenia tego

faktu witasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wilasciwemu okregowemu
inspektorowi pracy.

Wiasciciel lub zarzadca nieruchomosci obowigzany jest zglosi¢ prace polegajace na
zabezpieczeniu lub usuwanie wyrobow zawierajacych azbest do wilasciwego organu
administracji architektoniczno — budowlanej,

Prace polegajace na usuwaniu wyroboéw zawierajagcych azbest moga by¢ wykonane
wylacznie przez wykonawcOw posiadajagcych odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikow przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy usuwaniu materialdw zawierajagcych azbest.
Wykonawcy prac powinni posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci , w wyniku ,
ktérej powstaja odpady niebezpieczne.

Prace przy usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest w obiektach 1 urzadzeniach
budowlanych nalezy zgtosi¢ taki fakt wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego.
Wykonawca rob6t rozbiérkowych zawierajgcych azbest zobowigzany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajacych

przenikanie azbestu do srodowiska,
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- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla os6b pieszych nie mniej niz 1 m przy stosowaniu oston
zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do srodowiska;

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o

nastepujacej tresci:
LUWAGA ! ZAGROZENIE AZBESTEM” ,
,,OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY™.

- zastosowania odpowiednich srodkoéw technicznych ograniczajacych do minimum
emisj¢ azbestu do srodowiska;

- zastosowanie w obiekcie , gdzie prowadzone sg prace , odpowiednich
zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia
otworow okiennych i drzwiowych , a takze innych zabezpieczen przewidzianych
w planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia;

- codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podcisnieniowego sprz¢tu odkurzajacego lub metoda czyszczenia
na mokro;

- stosowania zespotu szczelnych pomieszczen , w ktorych nastepuje oczyszczenie
pracownikéw z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pylu
azbestowego przekraczajacego dopuszczalne wartosci stezen;

- zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajacymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a szczeg6lnosci z
wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi si¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie
pylenia poprzez:
1) nawilzanie woda wyrobéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;
2) demontaz calych wyrobow (ptyty) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest
to technicznie mozliwe,
3) odspajania materiatow trwale zwigzanych Z podtozem przy zastosowaniu
wylacznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, w miejscowe instalacje
odciggajace powietrze,
4) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyroboéw i odpadéw zawierajacych

azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu,



Do transportu wyrobéw i odpadéw zawierajagcych azbest stosuje si¢ odpowiednio
przepisy o przewozie towaréw niebezpiecznych. Wyroby i odpady zawierajace azbest
powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do
rozporzadzenia, Transport wyroboéw i1 odpadow zawierajagcych azbest, dla ktérych
przepisy o transporcie towarOw niebezpiecznych nie ustalajg szczegdlnych warunkéw
przewozowych, nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy emisje azbestu do
srodowiska , w szczegdlnosci przez:

1) szczelne opakowanie w foli¢ polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm
wyrobow 1 odpaddw o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej
niz 1000 kg/m3,

2) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw zawierajacych azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu,

3) oznakowac opakowania zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia,

4) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed dostepem oséb niepowotanych,

5) przed zaladowaniem przygotowanych odpadow zawierajagcych azbest $rodek
transportu powinien by¢ oczyszczony z elementow umozliwiajacych uszkodzenie
opakowan trakcie transportu,

6) tadunek odpadéw zawierajacych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie
transportu nie byl narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu,
usuwane odpady zawierajace azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadéw
niebezpiecznych lub na wydzielonej czes$ciach sktadowisk odpadéw innych niz

niebezpieczne i oboj¢tne.

Kolejnos¢ wykonania robot rozbidérkowych:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7
8)
9)

Wygrodzenie stref bezpieczenstwa

Rozbidrka instalacji wewnetrznych — wycigcie elementéw stalowych wyposazenia, rozbiorka
grzejnikOw, rur, instalacji stalowej wentylacji,

Rozbidrka pokrycia dachowego, odwodnienia dachu, obrobek blacharskich, blendy dachowej
z segregacja odpadow

Rozbidrka konstrukcji dachu

Rozbidrka — demontaz elementéw stolarki okiennej i drzwiowej szklone;j

Rozbidrka elementow oktadziny elewacyjnej z ptyt azbestowo cementowych

Rozbidrka $cian ostonowych z cegly

Rozbidrka $cian wewnetrznych i zewngtrznych konstrukcyjnych

Rozbidrka podtozy i posadzek



10) Rozbiodrka stropu nad piwnicg

11) Rozbiodrka taraséw, opasek betonowych

12) Rozbiodrka elementéw zelbetowych — belek, podciagdéw, schodow

13) Rozbiorka Scian piwnic

14) Rozbioérka czerpni i nawierzchni betonowych , chodnika

15) Wywoz i utylizacja odpadéw z rozbidrki na biezaco

II
III
TL1
TL2
TL3
TLA

UWAGA:

1.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odlaczeniu obiektow od sieci
(instalacja oswietleniowa, elektryczna woda, kanalizacja)

W czasie przeprowadzenia robét rozbiéorkowych nalezy przed rozpoczeciem
prac podstemplowa¢ strop nad przyziemiem oraz zabezpieczy¢ plac budowy

przed dostepem oséb trzecich.

Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej

do wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zapoznani z kolejnoS$cia

robét i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiérki.

Pracownikow zatrudnionych przy rozbiorce nalezy wyposazy¢ w indywidualne

srodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne

itp.).

Szkice i rysunki

7.1

7.2
7.3

Rysunek nr 1 — Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczeniem granicy
opracowania
Rysunek nr 2 — usytuowanie elementéw zabudowy - oznaczenia

Rysunek nr 3 — usytuowanie elementéw zabudowy - wymiarowanie

Wykaz elementéw objetych rozbiorka z podstawowymi parametrami

segment przedszkola o wym. zewn. 49,10 x 9,60 m

segment przedszkola o wym. zewn. 12,45 x 9,80

segment przedszkola o wym. zewn. 29,50 x 12,10

taras lastrykowy przedszkola o wym. zewn. 1=49,90; s =2,10; h = 0,30;
taras lastrykowy zadaszony o wym. zewn. 1=12,45;s=2,40;h=0,25;
taras lastrykowy przedszkola o wym. zewn. 1=13,30; s = 1,30; h = 0,25;
taras lastrykowy przedszkola o wym. zewn. 1=16,50; s =2,60; h = 0,25;
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MO
NBP1
NBP2
RBL1
RBL2
NB1
NB2
NB3
NB4
NBS5
NB6
NB7

CZ -

CH -

9.

mur oporowy 1 =2.30; s =0,20; h =1,00;

opaska betonowa na gruncie przy piwnicy 1= 11,20; s =1,50; h =0,10-0,15;
opaska betonowa na gruncie przy piwnicy 1=13,30; s =1,50; h =0,10-015;
rampa betonowa /lastryko 1 = 16,00; s = 1,30; h = 0,80;

rampa betonowa /lastryko 1 = 15,50; s = 1,30; h = 0,80;

opaska — nawierzchnia betonowa na gruncie - 1 =49,90; s = 1,10; h = 0,10-015;
opaska — nawierzchnia betonowa na gruncie - 1= 9,60; s = 1,20; h = 0,10-015;
opaska — nawierzchnia betonowa na gruncie - 1 = 16,40; s = 1,30; h = 0,10-015;
opaska — nawierzchnia betonowa na gruncie - 1 = 10,40; s = 1,30; h = 0,10-015;
opaska — nawierzchnia betonowa na gruncie - 1 = 6,90; s =0,80; h = 0,10-015;
opaska — nawierzchnia betonowa na gruncie - 1 = 14,30; s = 0,80; h = 0,10-015;
nawierzchnia betonowa o ksztalcie nieregularnym — plac manewrowy na

gruncie $r. grubosci 20 cm o powierzchni ca. 223 m2

czerpnia wolnostojgca o wymiarach czesci nadziemnej 1 = 1,10; s = 1,10; h = 1,10;
z czg$cig podziemng, oddalona od budynku o 3,50 m

nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50x7 z obrzezami betonowymi o ksztalcie
nieregularnym zlokalizowana w przestrzeni miedzy segmentami o powierzchni ca.

215,0 m2 + chodnik o wymiarach 3,50x55,60 m

Informacja BIOZ
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 rok)

1. DANE EWIDENCYJNE:

TEMAT: Rozbiorka budynku przedszkola w Solcu nad Wislg
ADRES: ul. Z. Loteckiego 27, 27-300 Solec nad Wista dz. nr ew. 3099/1
INWESTOR: Gmina Solec nad Wista

ul. Rynek 1

27-300 Solec nad Wista

2. ZAKRES ROBOT

Budynek uzytkowy  przewidziano do rozbidrki z uwagi na zly stan techniczny i
nieoptacalny remont. Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
BHP i zabezpieczeniem terenu w najblizszym otoczeniu prowadzonych prac
rozbiérkowych. Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikdéw posiadajacych

stosowne kwalifikacje.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Budynek po bylym Przedszkolu Publicznym jest obiektem wolnostojagcym i sktada si¢ z
trzech zespoldw pomieszczen:

- zespot pomieszczen dla dzieci zlokalizowany w czgsci 1,

- zespot pomieszczen dla dzieci zlokalizowany w cze¢sci 11,

- zespOt pomieszczen zywienia ogolnych 1 administracyjnych zlokalizowany w czesci 111

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
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Budynek zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym i jest dostepny ze wszystkich stron.
W trakcie prowadzonych robét teren rozbidrki oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i

zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

. ZAGROZENIE PRZEWIDYWANE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

W celu uniknigcia zagrozenia, nalezy teren w strefie prowadzenia prac rozbiorkowych

zabezpieczy¢ , oznakowac i nie uzywac przy pracach rozbiérkowych sprzetu cigzkiego.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Prace wykonywane przy rozbidrce obiektu nie wymagaja specjalnego szkolenia
pracownikéw, ale powinny odbywa¢ si¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia budowlane.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH i ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

- przestrzega¢ bezwzglednie przepisow BHP

- ludzie wykonujacy prace powinni by¢ wyposazeni w sprzgt ochronny
1 zabezpieczajacy zgodnie z wymogami BHP (kaski, obuwie, odziez, pasy
zabezpieczajace, apteczka itp.)

- kierownik budowy powinien wyznaczy¢ place sktadowania stali, gruzu i drewna
aby nie bylo zagrozenia podczas prac i wywozu materiatow.

- wjazd nas posesje powinien by¢ stale dostgpny tak, aby mozliwy byt w kazdej chwili

wjazd 1 wyjazd pojazdéw uprzywilejowanych.

. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Na terenie budowy ani w sgsiedztwie nie wystepujg strefy szczegélnego zagrozenia.
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Bezpieczenstwo zapewni przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz warunkow
BHP. Prace powinny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem oséb uprawnionych

do prowadzenia tego typu robaét.

9. WYKONAWCA ROBOT ROZBIORKOWYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST
ZOBOWIAZANY JEST DO:
izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajacych
przenikanie azbestu do srodowiska,
ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych nie mniej niz 1 m przy stosowaniu oston
zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do Srodowiska;
umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nast¢pujace;j
tresci:
,UWAGA ! ZAGROZENIE AZBESTEM” ,

,»OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”.
zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajacych do minimum
emisj¢ azbestu do srodowiska;
zastosowanie w obiekcie , gdzie prowadzone s3 prace , odpowiednich zabezpieczen przed
pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw okiennych i drzwiowych
, a takze innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;
codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podci$nieniowego sprzetu odkurzajacego lub metodg czyszczenia na mokro;
stosowania zespolu szczelnych pomieszczen , w ktérych nastepuje oczyszczenie
pracownikow z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pylu azbestowego
przekraczajacego dopuszczalne wartosci stezen;
zapoznania pracownikOw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajacymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a szczeg6lno$ci z wymogami

dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi si¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisje azbestu do Srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie
pylenia poprzez:

1) nawilzanie wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub

demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;
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2)

3)

4)

demontaz catych wyrobow (plyty) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest
to technicznie mozliwe,

odspajania materialow trwale zwigzanych Z podtozem przy zastosowaniu
wylacznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, w miejscowe instalacje
odciggajace powietrze,

codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyroboéw i odpadéw zawierajacych

azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu,

Opracowat:
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10. Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacj¢ fotograficzng stanowi zatacznik - ptyta CD

Opracowat:
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