PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

»Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy
Solec nad Wista ( Polski tad ) - Przebudowa drogi wewnetrznej w
Glinie”.

Adres obiektu:

w Glinie dz. Nr ewid. 189/1; 191; 238

Kod CPV

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45 23 23 32 — 8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45233140 -2 Roboty drogowe

45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania
chodnikdw i asfaltowania

4531 12 00 — 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

7132 23 00 — 4 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000 - 1 Ustugi pomiarowe

Zamawiajacy
( nazwa i adres
Inwestora )

Miasto i Gmina Solec nada Wista
ul. Rynek 1; 27-320Solec nad Wistg

Opracowanie:

,PRO-RAD” Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/U-3
26-600 Radom
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1. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji i zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacje robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.
»Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wista ( Polski tad ) -
Przebudowa drogi wewnetrznej w Glinie”.

Zadanie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach programu ,, Polski tad” .
Przedmiotowa droga w m. Glina wymaga przebudowy wraz z korektg nawierzchni jezdni,
wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania poboczy, wykonanie mijanek. Ponadto w zakresie
opracowania znajdowac sie winny:
- roboty rozbiérkowe
- regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej ( wodociggowej, telekomunikacyjnej,
energetycznej)
- urzgdzenia terendw zielonych — plantowanie wzdtuz przebudowy po obydwu stronach
- zaprojektowanie rozwigzan odwodnienia jezdni i poboczy
- zaprojektowanie organizacji ruchu — opracowanie projektu statej
organizacji ruchu, zatwierdzonego przez Zarzgdzajacego ruchem

- zabezpieczenie wykonywanych robdt na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu

1.1. Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Glina gmina Solec nad Wistg i
stanowi pofaczenie siedlisk Kielochéwka, Zemborzyn Nowiny z m. Glina. Stanowi takze dojazd do
ujecia wody. Droga w m. Glina objeta inwestycjg jest drogg wewnetrzng, posiadajgcy klase
techniczng D. Jest droga jednojezdniowa, dwukierunkowg o nawierzchni zniszczonej z
réznorodnego kruszywa, licznymi wykonywanymi remontami czastkowymi i wyrédwnaniami
kruszywem wapiennym ze wzgledu na zdeformowany profil podtuzny i zdeformowane przekroje
poprzeczne.

Przy drodze w m. Glina wystepuje rozproszona zabudowa wiejska jedynie na poczatku i na
konicu drogi. Przy poczatkowej czesci drogi zlokalizowane jest gminne ujecie wody. Istniejgca
infrastruktura to: napowietrzna linia energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa.

Szerokos¢ pasa drogowego w granicach ewidencyjnych 5,40 m do 6,50 m.
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1.2. Zakres opracowania.

W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego ( PFU ) przewidziano
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz w imieniu
Inwestora uzyskania skutecznego zgtoszenia robét budowlanych, a nastepnie wykonanie robét
budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowg opracowang w oparciu o niniejszy
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, wtasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, badania, odkrywki i
ekspertyzy.

Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy wykonaé na mapie do celdéw projektowych
uzyskanej przez Wykonawce we wtasnym zakresie.
Inwestor nie przewiduje pozyskiwania dziatek witasnosci innej niz Inwestora dla zrealizowania

inwestycji — opracowanie winno znajdowac sie w pasie drogowym drogi w m. Glina.

1.2.1. Wykonanie prac projektowych zgodnie z niniejszym PFU.

Ze wzgledu na specyfike zadania i zatozony tryb przygotowania i realizacji inwestycji
zamoéwienie nalezy realizowa¢ w nastepujgcych etapach :
e przygotowanie koncepcji rozwigzania sytuacyjnego, wysokos$ciowego i konstrukcyjnego
oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego
e uzyskanie akceptacji Zarzadcy ruchu
e opracowanie projektu budowlanego, branza drogowa i ewentualnie teletechniczna —
uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji, zezwolen oraz opinii i
warunkéw technicznych
e opracowanie projektu wykonawczego, ewentualnie projektéw branzowych i
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
e opracowanie projektu statej organizacji ruchu
e uzyskanie uzgodnienia wigczenia do drogi powiatowe;j
e opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy
e petnienie nadzoru autorskiego
e inne nadzory wynikajgce z uzyskania decyzji i uzgodnien
e opracowanie projektu budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie zgody na jego
zaniechanie
Dokumentacja techniczna powinna odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym postepowania
poprzedzajgcego rozpoczecie robdt budowlanych, wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
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,» Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1333 , przepisdw zwigzanych

wymienionych w czesci informacyjnej PFU oraz Wytycznych projektowania.

1.2.2. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W ramach realizacji zamdwienia nalezy wykona¢ roboty budowlane wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacq oraz $wiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanymi, w oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta, obejmujgca swym zakresem w
szczegdlnosci nastepujace elementy:

e roboty ziemne z wywiezieniem nadmiaru urobku

e roboty rozbiérkowe wraz z utylizacja materiatéw nie przydatnych do ponownego

wbudowania

e budowa kanatu technologicznego lub zgoda na jego zaniechanie

e przebudowa istniejgcego zjazdu do gminnego ujecia wody

e przebudowa konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejgcych materiatéw na miejscu z

zastosowaniem mieszanki MC jako podbudowy po wczesniejszym zbadaniu,
zaprojektowaniu ( doziarnieniu, spoiwo ).

e wykonanie mijanek jedna z prawej druga z lewej strony drogi

e uzyskanie uzgodnienia wigczenia do drogi powiatowe;j

e utozenie warstw nawierzchni bitumicznej

e przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang

nawierzchnig jezdni,

e urzadzenie terendw zielonych — plantowanie terenu z grubsza poza poboczami

e w ramach prowadzonej przebudowy Wykonawca zapewni nadzér autorski nad

opracowang dokumentacjg projektowg

1.2.3. Podstawa wykonania prac projektowych i robét budowlanych.

Wykonawca wykona koncepcje projektowag na mapie do celdw projektowych w 1 egz. —
rozwigzanie projektowe sytuacyjne, wysokosciowe i konstrukcyjne celem uzyskania akceptacji
przez Zamawiajgcego i Zarzgdzajgcego ruchem. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej

czesci PFU.



1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamdwienia

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji , odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw zadania zgodnych z
przedmiotem zamédwienia — przebudowa drogi wewnetrznej w m. Glina, gmina Solec nad Wista.
Zaprojektowane elementy muszg odpowiadac¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz. U. 2016 r poz. 124) przy
wstepnych zatozeniach:
- klasa techniczna D ( droga wewnetrzna )
- kategoria ruchu min. KR 2
- okres eksploatacji — 20 lat

- budowa mijanek po jednej z kazdej strony drogi

1) Charakterystyczne parametry dotyczace przebudowy drogi w m. Glina
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- dtugo$é orientacyjna 775 m

- zjazd do gminnego ujecia wody o nawierzchni bitumicznej

- predkos¢ projektowa V,=30 km/h

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 2

- szerokos¢ jezdni 3,5 m

- zaprojektowanie kanatu technologicznego lub ewentualnie uzyskanie zgody na jego zaniechanie

- konstrukcja podbudowy z wykorzystaniem materiatdw istniejgcych — do zbadania i
zaprojektowania jako MC ( ewentualne doziarnienie, spoiwo)

- utozenie warstw nawierzchni bitumicznej

- zaprojektowanie mijanek jedna z prawej druga z lewej strony drogi

- w przekroju normalnym zastosowa¢ dwustronny spadek jezdni i poboczy dla prawidtowego

odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych

Podane powyzej wielkosci majg charakter wytgcznie orientacyjny. Szczegétowy zakres robdét

bedzie wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Projekt nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg. standardéw dla tej klasy

drogi.

1.3.1. Zatozenia projektowe .
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:
e wymaganiami niniejszego PFU
e wynikami rozpoznan i inwentaryzacji wtasnych
e wynikami badan i pomiaréw witasnych

e Wynikami opracowan wtasnych

1. Roboty przygotowawcze:
- prace pomiarowe, wytyczenie trasy , elementéw geometrycznych i granicy robot
- rozbiérka elementéw drogi

2. Przebudowa drogi.
- organizowanie ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja

- roboty ziemne z odwiezieniem nadmiaru
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- przebudowa zjazdu do gminnego ujecia wody

- regulacja i przebudowa istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej

- zabezpieczenie, przebudowanie lub budowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzdér nad przebudowsa ze strony wiascicieli sieci

- wykonanie konstrukcji podbudowy z wykorzystaniem materiatéw istniejgcych —
zaprojektowang MC jako podbudowy ( doziarnieniu, spoiwo )

- wykonanie mijanek jedna z prawej druga z lewej strony drogi

- wykonanie nawierzchni ( warstwa wigzaca i warstwa $cieralna )

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

- wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych

- wykonanie innych robét umozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje drogi w m. Glina

Przebudowe odcinka istniejgcej drogi w m. Glina, wykonaé na catej dtugosci niezbednej dla
wtasciwego funkcjonowania. Warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni tj. warstwe wigzacy i

Scieralng wykonaé z betonéw asfaltowych.

3. Proponowana konstrukcja nawierzchni .

Okreslenie grup nosnosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych ( zatgcznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z 2004 r). Konstrukcja nawierzchni minimum KR2 ( docelowo okreslana na podstawie
przeprowadzonych pomiardw ruchu i opinii geotechnicznych .
Podbudowa zasadnicza wykonana na podstawie badan istniejgcych materiatéw na miejscu i
zaprojektowana jako mieszanka MC o zaprojektowanej grubosci i recepturze.
Wszystkie warstwy bitumiczne zaprojektowac i wykona¢ w.g:
- Nawierzchnie Asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2014r — cze$é | Mieszanki mineralno-
asfaltowe . Wymagania techniczne ( zatgcznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r).
- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2016 r — cze$¢ Il Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne ( zatacznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r ).
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4. Proponowana konstrukcja zjazdu publicznego do gminnego ujecia wody.

Konstrukcje zjazdu nalezy zaprojektowac¢ o nawierzchni bitumicznej oraz podbudowie z

kruszywa tamanego 0/31,5 mm — stabilizowanego mechanicznie grubosci co najmniej 30 cm.

5. Odwodnienie jezdni i poboczy.

Zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ powierzchniowe za pomocg odpowiednio zaprojektowanych

spadkdw poprzecznych ( jezdni i poboczy — dwustronnie ) oraz spadkéw podtuznych

6. Kanat technologiczny.

Wykonanie ewentualnego kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z inwestycjg a zlokalizowane na obszarze objetym inwestycjg ( sieci
elekroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe ) na podstawie zalecen i wytycznych
zatgczonych uzgodnien branzowych wtascicieli i uzytkownikéw urzadzen nad i podziemnych. W
przypadku konieczno$ci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéow branzowych dla
zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienie tych projektéw. Wykonawca winien réwniez
zapewni¢ nadzér nad przebudowaq urzgdzen obcych ze strony wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty
tego nadzoru. W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzgdzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzglednic¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;j.

8. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz oznakowanie .

Podstawowym celem stosowania urzgdzen BRD jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikéw ruchu.
Urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi norm i nalezy je dobra¢ w.g. obowigzujgcych wytycznych i
przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem. Wykonanie
oznakowania pionowego w czasie robét obejmuje montaz oznakowania i urzadzen BRD zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywanych robdt oraz jego demontaz po

zakonczeniu przebudowy.

13



Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt statej organizacji ruchu. Projekt powinien by¢
zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 2311).

Rozmiar znakdéw pionowych wg. Grupy znakéw ( dopuszcza sie matych ) — na podktadzie z blachy
ocynkowanej pokrytej folig | generacji. W przypadku znakéw A-7; B-20; D-6 obowigzuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Pozostate parametry znakdéw drogowych i urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach ( zatgcznik Nr 1-4 do Rozporzadzenia). Znaki drogowe muszg posiadaé
aprobate techniczng i powinny by¢ wykonane zgodnie z wymienionym Rozporzgdzeniem.
Producent znakdéw winien posiadaé swiadectwo kwalifikacji oraz swiadectwa autoryzacji wydane

przez wytworce folii odblaskowej gwarantujgcej wlasciwe warunki jej stosowania.

9. Roboty wykonczeniowe - roboty porzgdkowe polegajace na uprzatnieciu, zebraniu i utylizacji
wszelkich resztek, odpaddw i pozostatosci z wycinki drzew , krzakdéw i robét budowlanych,
- przygotowanie i urzgdzenie zielencéw przewidzianych w projekcie oraz nadanie im estetycznego

wygladu poprzez plantowanie terenu z grubsza.

1.4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Podstawa dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i
wymagania zawarte niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie
z prawem w tym uzgodnienie m.in. wigczenia do drogi powiatowej. Przedmiotowe decyzje,
zezwolenia, pozwolenia , zgody , uzgodnienia oraz realizacje robét budowlanych Wykonawca
uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowej . W przypadku stwierdzenia przez
Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw technicznych , rozstrzygniecie co
do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego ( albo uzna argumentacje
Wykonawecy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do Starosty w tej sprawie, albo Projektant bedzie

zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego ). Ewentualne wystgpienie o
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odstepstwa od warunkdéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej i podlegajgcej dodatkowe;j

zaptacie.

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie roboty byty wykonywane w sposéb powodujgcy najmniejsze

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac. Wykonawca bedzie

zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

organizacji robot

zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich

ochrony Srodowiska

warunkdéw bezpieczenstwa pracy

warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego

1.4.1. Ograniczenia w realizacji przebudowy.

Ograniczeniem dla rozpoczecia robdét budowlanych jest przygotowanie kompletnych

dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem dodatkowych , niezbednych warunkéw, opinii,

uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do :

1.

opracowania i uzgodnienia koncepcji — rozwigzania sytuacyjne, wysokos$ciowe i
konstrukcyjne

opracowania dokumentacji projektowej. Projekty budowlane i wykonawcze muszg
by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu

uzyskanie skutecznego Zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe na podstawie petnomocnictwa wydanego przez
Zamawiajacego

opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych, przedmiaru robdt oraz harmonogramu robdt

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii i zatwierdzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét —
wg. wymagan ustaw i rozporzadzen

opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia statej
organizacji ruchu — wg. Wymagan, ustaw i rozporzadzen

opracowanie i przedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci

realizacja robdét w oparciu o zatwierdzone prze Zamawiajacego projekty

wykonawcze po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy
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9. prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badaid laboratoryjnych zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

10. prowadzenia dziennika robét i dokonywania obmiaréw ilosci i jakosci robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

11. przygotowanie rozliczenia koricowego robdt i sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego, ktéry powinien zawiera¢ umowe, oferte, , harmonogram,
wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru  robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkéw, protokét przekazania placu budowy, badania materiatéw,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badarn i pomiardéw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ,
rozliczenia finansowe, protokét korcowego odbioru robdt, oswiadczenie
kierownika o wykonaniu robét zgodnie z przepisami

12. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

13. zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjne;j

powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego

1.5.0gdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, inwestycja ma spetniaé
wymagania okreslone w art. 5 Prawa budowlanego.

Wykonawca na czas realizacji winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia
ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendéw przylegtych . Umozliwi¢ dostep do
drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi, co winno by¢ zawarte w projekcie
czasowej organizacji ruchu. Projektowane urzadzenia zabezpieczajgce przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ograniczaé dostepnosci drogi. Wszystkie
wystepujgce asortymenty i rodzaje robét Wykonawca wykona w oparciu o opracowang prze siebie
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych, ktére nalezy opracowaé w oparciu o najbardziej aktualne Ogdlne Specyfikacje

Techniczne izgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz prawem.
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1.6. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegbétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w odniesieniu do obiektu budowalnego
jakim jest przebudowa drogi w m. Glina gmina w Solcu nad Wistg jest pochodng przyjetej kategorii

i klasy drogi.

1.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.7.1.w zakresie dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa powinna byé wewnetrznie spdjna i skoordynowana we wszelkich
branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne i
materiatowe. Wykonawca powinien uzyska¢ wtasnymi staraniami i na wtasny koszt, wszystkie
wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, niezbedne do realizacji zadania (m.in. uzgodnienie

wiaczenia drogi do drogi powiatowej ).

1.7.2.w zakresie robét budowlanych.

Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

harmonogramem prac:

1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzgledniaé objazdy innymi drogami.
Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot a takze zabezpieczenie placu budowy, w
tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, zagrodzenie lub wyrazne
oznakowanie robét nalezy do Wykonawcy robét.

2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéw.

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych , ze wzgleddéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z przebudowa a
odbywajgcego sie po terenie nie bedacym wiasnoscia Zamawiajgcego i wszystkie inne
uwarunkowania zwigzane z pozyskaniem , dzierzawg , wynajmem lub udostepnieniem oraz
rekultywacjg ponosi Wykonawca.

3. Wymagania w zakresie wykonywania robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe oraz zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze
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zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawczg, w tym Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Roboty w zakresie niesprecyzowanym w
opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do
wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonaé¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz
instrukcje i normy ( w tym przywotane w PFU ) , a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W
razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robdt Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
uzyskania wszelkich wymaganych decyzji , uzgodnien, pozwolen i opinii z nimi zwigzanych oraz do
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania , a takze niezbednej
do wykonywania robdt. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej , a ktére
majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia. Wszelkie
prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i etapie

sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

4. Wymagania w zakresie kontroli robét.

Wszystkie wykonywane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg ( w tym ze STWiORB),
Programem zapewnienia jako$ci, Projektem czasowej organizacji ruchu , Projektem statej
organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z kontraktem. Celem
kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wbudowywanych
materiatéw . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i
robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom wykonywania jest zadawalajacy .
Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiIORB przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STW
iORB i wptynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez niego na witasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia
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Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia elementédw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w
STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzgcych dla Wykonawcy powotanych w PFU. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét.

5. Odbidr robét.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowo pogwarancyjnemu,

. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika robét z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika robét i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami

° Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbiér robdét udokumentowany jest
stosownym protokotem odbioru czesciowego robot.

. Odbiér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robét z bezzwltocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z przekazaniem niezbednej
dokumentacji odbiorowej. Wyznacza sie 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora

Nadzoru dokumentéw odbiorowych. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru, ze roboty
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nie zostaty ukoriczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru
wskazujac przyczyne odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru. Odbiér koricowy nastgpi w
ciggu 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru catego przedmiotu umowy. Przed odbiorem ostatecznym
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji
papierowej z klauzulg witasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
wersje elektroniczng w formacie * pdf *. dwg. W razie braku mozliwosci uzyskania inwentaryzacji
z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca sktada oswiadczenie o
ztozeniu dokumentéw do wtasciwego Osrodka geodezyjnego z poswiadczeniem przez ten
Osrodek. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Odbioru
ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru., Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego
moze wykonac Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficzne;j,
wynikéw badai i pomiaréw , w tym przede wszystkim badan Laboratorium ewentualnie
wskazanego przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i STWIORB . Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich
jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz
ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedga podlegaty odbiorowi. W
toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych robdét w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych,
wyznaczajac jednoczednie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty,
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

a) dokumentacje powykonawczg;
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Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowa z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robét.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne;

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
c) Recepty i ustalenia technologiczne;

d) Dzienniki robét (oryginaty);
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB;
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB;

g) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzagdzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru;

h) Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru, zawierajgcg m.in.:
krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, ilosci i jakosci wykonanych

pomiardw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym;

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdét wihascicielom urzadzen;

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub o$wiadczeniem opisanej w p.pkt. 5 pkt. 1.7.2.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami rozpoznan i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
— zasadami niniejszego PFU,
- danymi z o$rodka geodezyjnego,
- Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych (STWIORB) DM 00.00.00.
Wykonawca powinien liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt okreslone w PFU sg orientacyjne

i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
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Zmiany ilosci lub parametréw jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce
projektu oraz w razie koniecznosci Raportu o odziatywaniu na srodowisko, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w SWZ oraz umowy, nie beda powodowaty zmiany warto$ci Umowy oraz
przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych/

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane

nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatagczonych w PFU), w szczegdlnosci:

— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajgcych
z dokumentow planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw i administratorow obiektéw i urzadzen,
archiwéw i innych jednostek mogacych posiadaé informacje odno$nie terenu przedsiewziecia,

- sporzadzenie mapy dla potrzeb projektu budowlanego w skali 1:500,

- sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji , ocen, ekspertyz,
pomiardéw i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno-inzynierskich) terenu i istniejgcych
obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

— uzyskanie warunkdéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
zewnetrznych,

— uzyskanie warunkow przytgczen do sieci,

- sporzadzenie Projektu Budowlanego,

- przygotowanie Informacji do Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

— sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko w ramach powtérnej oceny oddziatywania
na $rodowisko, o ile bedzie to wymagane,

- sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektéw
budowlanych oraz jej uzgodnienie,

- wykonanie Szczegétowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

- wykonanie Przedmiaru Robét,

- sporzadzenie wszelkich projektédw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarka
odpadami,

- sporzadzenie projektéw statej i czasowej organizacji ruchu,

- sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

- przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét i sieci uzbrojenia terenu
(réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg

lub w innym powszechnie dostepnym),
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- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentdéw dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia o zakoriczeniu robét budowlanych.
I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg
techniczng i sztuka budowlang spetniajgcg wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw
oraz aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy realizacji zaméwienia
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP na wszystkich polach,
ktére majg zwigzek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca winien dysponowa¢ personelem zdolnym do wykonania robét — do kierowania i
wykonywania prac.
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich oceny i
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji.
Wykonawca opracuje dokumentacje w ilosci odpowiadajgcej do zrealizowania zadania- min.
4 egz.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawierac wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
Termin realizacji, gwarancji zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy.
1) Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw — Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne
dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcym z
odrebnych przepiséw:
- w zaleznosci od potrzeb - decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
— w zaleznosci od potrzeb - decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego,
- inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajgce z przepisdw odrebnych, wymagane dla
przedsiewziecia, w tym: uzgodnienia gestordw urzadzen infrastruktury zewnetrznej, opinie z
narady koordynacyjnej (UDP), decyzje zwigzane z lokalizowaniem obiektéw budowlanych w
zblizeniu do linii kolejowych i ciekdw (wdd ptyngcych, rzek, potokdw), itp.
2) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane celem wykonania przedmiotowego zadania.
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Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tgcznie z kosztami operatéw
szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan itp.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendéw poza liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

3) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
— Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przepisy zwigzane:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w
szczegdlnosci:

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram szczegétowy wykonania poszczegdlnych opracowan

projektowych, wykonania robét budowlanych, a nastepnie przedstawi go Zamawiajgcemu do

akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.
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5) Mapa do celéw projektowych — Wykonawca w ramach wynagrodzenia opracuje aktualng
mape sytuacyjno-wysokos$ciowg do celéw projektowych.

6) Wyniki badan gruntowo-wodnych — szczegétowa dokumentacje geologiczno-inzynierska dla
potrzeb projektu budowlanego opracowuje Wykonawca.

7) Inwentaryzacja zieleni — Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji
istniejgcej zieleni.

8) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci: (do wyliczen nalezy przeprowadzi¢
wtasne pomiary).

9) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

10) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudows i jej

przeprowadzeniem .

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

2. Szacunkowa wartos¢ zamowienia.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r -
okreslenie szacunkowych kosztéw prac projektowych oraz kosztéw planowanych roboét
budowlanych wynoszg : 681 580,00 zt ( stownie: sze$¢set osiemdziesiat jeden tysiecy pieéset

osiemdziesigt 00/100 zt brutto )

1. ZALtACZNIKI.

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Jacka Kowalczewskiego WBK-1I-K-8386/65/79

3. Zaswiadczenie MIOIB

4. Wersja elektroniczna

Osoby do kontaktu :

Przygotowanie i ztozenie oferty Marcin Minkina —tel. 783 627 100 e-mail: gmina@solec.pl
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