PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa DG 190622W Sadkowice-Kalinbwek
-Sadkowice na odcinku diugo $ci 995,00mb

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.1/D.01.01.01 terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
995/1000 km 1.00
RAZEM 1.00
2|KNNR 6 0102-01 Koryta gt. 15-20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerze- |m?2
d.1/D.04.01.01 niach jezdni
poszerzenia 400*2*0.5 m2 400.00
RAZEM 400.00
3/KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25-30 cm w gruncie kat. 11-VI m2
d.1/D.04.01.01 na catej szerokosci jezdni wraz z wywozem nadmiaru ziemi
nowa konstrukcja (1945-1350)*4 m2 2380.00
RAZEM 2380.00
4/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1/D.04.01.01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nowa konstrukcja 2380 m2 2380.00
poszerzenia 400 m2 400.00
RAZEM 2780.00
2|JEZDNIA ASFALTOWA
5/KNNR 6 0113-06 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. mech. |mz2
d.2|D.04.04.02 gr. 15 cm na poszerzeniach
poszerzenia 400 m2 400.00
RAZEM 400.00
6/KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63mm stabiliz. me- |m2
d.2|D.04.04.02 chanicznie gr. 20 cm
nowa konstrukcja (1945-1350)*4 m2 2380.00
RAZEM 2380.00
7|KNNR 6 0113-06 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm satbiliz. |m?2
d.2|D.04.04.02 mech. gr. 15 cm
995*3.8 m?2 3781.00
RAZEM 3781.00
8/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych asfaltowych m?2
d.2/D.04.03.01
995*3.6 m2 3582.00
RAZEM 3582.00
9/KNNR 6 1005-07 Skropienie nawierzchni asfaltowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/  |m2
d.2|D.04.03.01 m2
995*3.6 m?2 3582.00
RAZEM 3582.00
10/KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm  |m?2
d.2|D.05.03.05b po zageszczeniu (warstwa wigzaca AC11W KR1/2) wraz z transpor-
tem
995*3.6 m?2 3582.00
RAZEM 3582.00
11/KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm  |m?2
d.2|D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa Scieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem
995*3.5 m?2 3482.50
RAZEM 3482.50
3|ROBOTY WYKONCZENIOWE
12/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.3/D.04.01.01 gruncie kat. 11-IV- przygotowanie terenu pod ulepszone pobocza
995*2*0.75 m?2 1492.50
RAZEM 1492.50
13/KNNR 6 0113-05 Pobocza ulepszone kruszywem tamanym 0-31,5mm stabiliz. mech. |m?2
d.3|D.06.03.01 gr. 12 cm
995*2*0.75 m2 1492.50
RAZEM 1492.50
14/KNR 2-01 0506-04 |Plantowanie skarp w pasie 0,5m za poboczami z kruszywa m?2
d.3/D.06.03.01
995*2*0.5 m?2 995.00
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RAZEM 995.00
15/KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo-  |szt.
d.3/D.03.02.01 wych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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