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OPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla potrzeb projektowanej
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen w budynku szkoty podsta-
wowej na funkcj¢ ztobka w miejscowosci Przedmie$cie Blizsze 1 w gminie Solec na
dziatce 461(obreb 0014).

Zakres obejmuje dostosowanie do nowych potrzeb instalacji:

- wodociggowej zimnej i cieptej wody

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

oraz wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nast¢pujacych robot sanitarnych:

- instalacja zimnej wody

- instalacja ciepte] wody

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej

Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowg i elementéw nowoprojektowanych w instalacjach kanalizacji sanitarnej,
zimnej i cieplej wody, centralnego ogrzewania oraz nowej instalacji wentylacji
mechanicznej w grupie pomieszczen na parterze istniejacej szkolty podstawowe;j.

Zakres rzeczowy obejmuje montaz Ww. instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowied-
nimi Normami Technicznymi (PN i PN-EN), ,,Warunkami technicznymi projektowania,
wykonania, odbioru COBRTI Instal.



2. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:
- dokumentacja projektowa
- specyfikacja techniczng
- poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
- zart. 5,22,23,28 ustawy ,,Prawo budowlane”
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRT] Instal
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwalosci.  Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowal zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

2.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja 1 zabezpieczenie placu budowy, uporzadkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrocenie do stanu pierwotnego.

2.2. Informacje o terenie budowy, organizacji robot budowlanych i zapleczu
dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala z
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko$¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatow budowlanych, sktadowanie 1 miejsce wywozu odpadow.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. W terminie przewidzianym umowag
Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym protokotem teren budowy. Do obowiazkow
Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu robot przed dostepem 0sob niepowotanych oraz
zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materialdow przed kradzieza,
uszkodzeniem 1 zniszczeniem. Wykonawca pelni rolg gospodarza terenu budowy od daty
jego przejecia do czasu odbioru koncowego robot wynikajacych z przedmiotu zaméwienia.

2.3. Zabezpieczenia interesow osob trzecich;

Roboty budowlane nie moga ogranicza¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, sSrodkow tacznosci, dostepu



$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mogg stwarzaé
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie, a takze nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Wykonawca musi przestrzegaé ogoélnych warunkéw w zakresie ochrony wlasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejacych instalacji i urzadzen w miejscu budowy.

2.4. Ochrona srodowiska,

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé teren budowy w
stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczacymi ochrony S$rodowiska, unikad
zanieczyszczenia Srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi, mozliwoscig
powstania pozaru. Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i1 zabytkdéw oraz dobr kultury wspdtczesnej warunkow bezpieczenstwa pracy;
Przy realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow do realizacji robot niebezpiecznych, wyposazy¢é w $rodki ochrony
indywidualnej, wydzieli¢ i oznakowaé¢ miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na
terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o ,informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,planem
bioz". Miejscem przechowywania ,,planu bioz" oraz pozostatej dokumentacji budowy
powinno by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

2.6. Nazwy i kody:

- Instalacja zimnej i cieptej wody — kod CPV 45332200-5
- Instalacja kanalizacji sanitarnej — kod CPV 45332300-6
- Instalacja centralnego ogrzewania — kod CPV 45331100-7
- Instalacja wentylacji mechanicznej —kod CPV 45331210-1

— kod CPV 45331200-8
—kod CPV 45331211-8
- Montaz instalacji cieptochronnych — kod CPV 45321000-3

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach  uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo  zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i1 zagranicznych posiadajace
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie
instytucje.



Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Szczegdblowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatbw podano w Projektach
Budowlano - Wykonawczych oraz w przedmiarze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdét budowlanych. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatoéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu
budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduja wariantowe
stosowanie materiatow 1 elementdow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym,
podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru
material, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego
zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3.1. Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora nadzoru
Odbior techniczny materialdéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Projektu
budowlanego 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST
sq:

- rury PP STABI PN20

- rury trojwarstwowe PE-RT/AI/PE-RT

- otuliny z pianki polietylenowej rury ostonowe,
- otuliny z welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym

- zawory kulowe

- zawory termostatyczne

- zawory mieszajace cieptej wody termostatyczne



- baterie umywalkowe stojace

- baterie zlewozmywakowe stojace

- baterie natryskowe $cienne

- zawory katowe do ptuczek ustgpowych

- zawory ze zlaczka do weza

- przepompownia $ciekodw fekalnych wolnostojaca

- rury kanalizacyjne PVC klasy N

- ksztattki kanalizacyjne PVC

- rury stalowe

- rury 1 ksztaltki kanalizacyjne PP

- umywalki porcelanowe dziecinne z syfonem plastikowym

- zlewozmywak blaszany z syfonem PCV

- miski ustepowe dziecinne z ptluczka do zabudowy typu ,,Geberit”

- zlewy blaszane

- brodziki natryskowe

- rury Push PERT P10

- grzejniki zeliwne cztonowe

- grzejniki tazienkowe

- zawory grzejnikowe termostatyczne i powrotne

- zawory kulowe

- odpowietrzniki automatyczne

- otuliny izolacyjne polietylenowe

- czerpnia powietrza prostokatna $cienna

- przepustnica kotowa z sitownikiem

- centrala wentylacyjna stojaca z wymiennikiem obrotowym, filtrami F7/M5, nagrzewnicg
elektryczna

- kanaty prostokatne stalowe typu Al

- thumiki hatasu okragle

- kanaty spiro

- zawory nawiewne

- zawory wywiewne

- maty izolacyjne

- ptaszcz stalowy izolacji na dachu

- podstawa dachowa prostokgtna

- wyrzutnia dachowa prostokatna

3.2. Sktadowanie

Za roztadunek materiatow odpowiada Wykonawca.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w wydzielonych pomieszczeniach.

Rurociagi Sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z tym nalezy chroni¢ je
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku. Do
roztadunku nalezy uzywa¢ dzwigu i tasm parcianych o szerokosci 100 mm.

- Materialy, armatur¢ nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych,
wolnych od szkodliwych par i gazow.



- Izolacje majg ograniczong odpornos$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycja stoneczna.

- lzolacje nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

3.3. Dokumentacja

Zabudowane urzadzenia winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatg lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Armatura winna posiada¢ DTR, karte gwarancyjna, instrukcje¢ obstugi.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku materiatow.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet
bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy tak, aby odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru  kopii
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach gdy
wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace
zachowania odpowiedniej jako$ci wykonania robot oraz bezpieczenstwa pracy zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny
technicznie sprzet.

- elektronarzedzia

- palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami butli,

- zaciskarki rgczne 1 hydrauliczne do potaczen PEX,

- wiertarki

- pompka reczna do préb szczelnosci

- sprezarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.



Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczacych
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochod dostawczy do 0.9 t

- samochod skrzyniowy do 5 t

Urzadzenia, armatur¢ 1 rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza, na ktérym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
narzgdzi i metod przetadunku. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlach,
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢  z
dokumentacja projektowa wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania
terenu wokol budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6.1.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatdéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm
okreslajagcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.2.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru bedzie mial mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca begdzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Raporty ze sprawdzen.

Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie protokoldw z prob i1
sprawdzen elementow wykonanych instalacji.

6.5. Sprawdzenia prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédetl ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1
producenta materialow. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja. W takim przypadku koszt dodatkowych lub
powtdérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca realizacji.

Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Pozostate dokumenty budowy - do pozostalych dokumentow budowy zalicza si¢
réwniez:
- protokot przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robét,
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- protokoty z narad 1 ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wazne
Swiadectwa.

7.2.Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich ~ wykonywania. Obmiar robo6t

ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Wykonanie robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne majagce wptyw na montaz instalacji odpowiadaja

zatozeniom projektowym.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

- przebicia $cian 1 stropow

wykucie bruzd $ciennych

wykucie bruzd w posadzkach

sprawdzenie wielkos$ci otworéw budowlanych
przygotowanie gniazd w stropie do montazu wspornikow
ustawienie rusztowan przenosnych

8.1. Instalacja wodociggowa zimnej i cieplej wody

Instalacja w projektowanej czg¢sci budynku bedzie wyposazona w nastepujace punkty
czerpalne:

- baterie umywalkowe stojace

- baterie natryskowe $cienne

- baterie zlewowe

- bateria zlewozmywakowa stojaca
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- zawory katowe do ptuczki ustgpowe;j

- zawor ze ztaczka do weza do zmywarki

Poziom wodociggowy wody zimnej bedzie prowadzony pod stropem korytarza przy
scianie wewnetrznej, lokalowki w posadzkach na warstwach izolacji podpodiogowej,
podejscia pod baterie w bruzdach $ciennych.

Rury poziomu nalezy wykona¢ z rur PP STABI PN20, za$ lokaléwki z rur wielowar-
stwowych PE/AI/PE-RT.

Projektowane izolacje:

- poziom zimnej wody - 20 mm Flexorock w ptaszczu aluminiowym
- lokalowki w $cianach i warstwach posadzkowych - 6 mm Thermocompact S
- poziom cieptej wody i cyrkulacji - 20 mm Flexorock w ptaszczu aluminiowym

- lokalowki w $cianach i warstwach posadzkowych - 13 mm Thermocompact S

Zawory odcinajgce kulowe o potaczeniach gwintowanych.

Na projektowanym odgalezieniu cyrkulacji cieptej wody nalezy zamontowaé termo-
statyczne zawory typu MTCV-B.

W tazienkach, do ktorych dostep moga mie¢ dzieci zastosowano zawory mieszajace
cieptej wody typu TM3400 30-45, nastawa temperatury cieptej wody doprowadzonej do
baterii - 38°C. Zawory umieszczone na $cianie w skrzynkach metalowych.

8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

8.2.1. Roboty demontazowe

W pomieszczeniach nr 5 (magazyn), nr 6 (pokoj socjalny), nr 7 (fazienka), nr 8 ( roz-
dzielnia potraw) przewidziano przebudowe istniejacych odplywow sanitarnych w celu
zwigkszenia wolnej przestrzeni pod sufitem. Nalezy zdemontowac istniejagce podejscia do
misek ustepowych 1 natryskow pod stropem oraz poziomy i piony z rur zeliwnych na
Scianach. Nastgpnie wykona¢ nowe podiaczenia z rur PP niskoszumowych i wlaczy¢ do
istniejgcego przewodu zeliwnego w §cianie zewngetrzne;.

8.2.2. Roboty montazowe

Odprowadzenie $ciekOw sanitarnych z projektowanej instalacji przewiduje si¢ do
istniejacego poziomu kanalizacyjnego poprzez projektowang przepompowni¢ S$ciekow
pomieszczeniu gospodarczym pod schodami klatki schodowej.

Przepompownia wolnostojaca umieszczona w zaglebieniu posadzki o wymiarach 140
x 120 cm 1 glebokosci 110 cm.

Przyjeto przepompowni¢ typu Aqualift F Duo z pompami typu SPF 1500 pracujaca i
reZerwowa.

Charakterystyka przepompowni

Przeptyw — 5 m®h
Wysokos$¢ podnoszenia — 7 m H2O
Wyposazenie:

- wirnik pompy z wolnym przelotem
- 2 silniki po 1,4 kW, 400 V
- system samodiagnozy SDS
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- urzadzenie sterownicze Comfort
- czujnik ci$nieniowy
- czujnik alarmowy (opcjonalnie).

Aqualift F posiada rure¢ zanurzeniowg do pneumatycznego rozpoznawania poziomu.

Projektowany gtowny przewdd poziomy nalezy uktada¢ z rur kanalizacyjnych PVC
srednich klasy N (szeregu SDR 41). Rury taczone na kielichy z uszczelka gumowa.
Przejscia przez fundamenty w tulejach ochronnych z rur stalowych zabezpieczonych przed
korozja. Piony i podejscia odptywowe z rur PP. U podstawy piondw zamontowac
czyszczaki, zamykane hermetycznie.

Piony obudowane ptytami gipsowo — kartonowymi grub. 12,5 mm wodoodpornymi na
ruszcie stalowym systemowym.

Odpowietrzenie przez przewody prowadzone pod sufitem i wiaczone do istniejacych
piondéw kanalizacyjnych badz wolnych po wentylacji grawitacyjne;.

Przewiduje si¢ montaz nastepujacych przyboréw sanitarnych:

- miski ustepowe dziecinne z ptuczka

- umywalki

- brodziki natryskowe

- zlewy do mycia i dezynfekcji nocnikow

- zlewozmywaki

- Zlew

Sprzety w lazience nr 1 nalezy zamontowaé na wysokosci dostosowanej do wzrostu
dzieci. Dla dzieci do 3 roku zycia miska ustgpowa powinna by¢ umiejscowiona na
wysokosci 28 - 35 cm., za$ umywalka na wysokosci 50 cm.

8.3. Instalacja centralnego ogrzewania

8.3.1. Grzejniki

Przewiduje si¢ czesciowe wykorzystanie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania
wraz z wykonaniem nowych fragmentow instalacji.

W sali nr 9 zaje¢ dzieci do 3 lat nalezy zdemontowa¢ dwa grzejniki zeliwne cztonowe
po 4 elementy wraz z gatazkami i zamontowac jeden 12 — elementowy.

W sali nr 10 zaje¢ dzieci nalezy zdemontowac 3 grzejniki zeliwne cztonowe wraz z
galazkami 1 zamontowa¢ 4 grzejniki: dwa czteroelementowe, jeden pigcioelementowy i
jeden 10 — elementowy .

W tazienkach przewidziano grzejniki fazienkowe.

W szatni (pom. nr 12) grzejnik nalezy zmniejszy¢ o 3 czlony, podobna sytuacja z
sgsiednim grzejniku w korytarzu ( pom. nr 1).

W pomieszczeniu nr 2 (zaplecze gospodarcze i szatnia pracownikow) nalezy
zamontowa¢ dodatkowy grzejnik 4 — elementowy.

W pomieszczeniach grzejniki obudowane wg projektu architektury ostony chronigce
dzieci przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

W pomieszczeniu magazynowym grzejnik pozostaje bez zmian.

We wszystkich grzejnikach : istniejacych i projektowanych nalezy zamontowac¢ nowe
zawory termostatyczne oraz nowoprojektowane zawory powrotne 1 w niektorych
lokalizacjach odpowietrzniki z zaworami odcinajacymi.
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8.3.2. Armatura

Przy grzejnikach zeliwnych istniejagcych zawory proste z glowicami termostatycznymi,
przy projektowanych zawory katowe grzejnikowe z glowicami termostatycznymi i
powrotne katowe

Podtaczenie grzejnikoéw tazienkowych z dotlu ze $ciany — figura katowa z odcigciem,
spustem i napetnianiem.

Przy grzejnikach tazienkowych zawory grzejnikowe katowe z glowicami termostatycz-
nymi z nastawg wstepna.

Na gatazkach powrotnych zawory powrotne katowe.

8.3.3. Przewody

W tracie adaptacji zmianie ulegng tez trasy niektorych przewodow

Przewody c.o. rozprowadzajace ciepto do poszczegdlnych pomieszczen przewiduje sie
wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego typu Push PERT P10 firmy ,,KAN” ,ci$nienie
robocze 1,0 MPa. Polaczenia zaciskowe z pierscieniem pelnym. Rurociagi prowadzi¢ w
warstwach podlogowych w izolacji z pianki polietylenowej gr. 20 mm. Z uwagi na duze
wydtuzenia przewody prowadzi¢ wykorzystujac zjawisko kompensacji na tukach.

Przejscia przewodow przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolna
przestrzen masa elastyczng nie powodujacg korozji rur.

8.3.4. Roboty izolacyjne

Catos¢ instalacji wykonanej z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Rury nalezy oczysci¢ z rdzy, do II stopnia czystosci zgodnie z BN 86/8973 - 01, oraz
malowac farbg ftalowa miniowa przeciwrdzewng zgodnie z instrukcja KOR-3 A. Nastepnie
malowac farbg nawierzchniowa.

Przewody izolowa¢ termicznie otulinami izolacyjnymi z wetny mineralnej ,,Termorock”
firmy "Rockwoll” zgodnie z PN-B-02421 : 2000.
Grubos¢ izolacji:
- zasilenie
¢ 15-22 mm - 25 mm
¢ 28 — 54 mm — 30 mm
- powro6t
¢ 15-35mm - 20 mm
¢ 42 — 54 mm - 25 mm

“Lokalowki” z rur tworzywowych izolowa¢ termicznie otulinami izolacyjnymi z pianki

PE gr. 20 mm np. firmy Thermaflex.

8.4. Instalacja wentylacji mechanicznej
Dla projektowanych pomieszczen ztobka zastosowano indywidualny uktad nawiewno —
wywiewny w oparciu o centrale wentylacyjng stojacg z wymiennikiem obrotowym, filtrami

F7/M5, nagrzewnicg elektryczng, usytuowang na korytarzu i zabudowana.
Zalaczanie centrali wentylacyjnej z pomieszczenia socjalnego.
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Charakterystyka centrali wentylacyjnej
DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ

Wydajnosé —nawiew 720 / wywiew 620 m3/h
Sprez — 350 Pa

Nagrzewnica elektryczna -2 kW, 400 V

Zasilanie elektryczne: 230 V, 2 silniki po 0,37 kW

Masa —110kg

Wymiary:

Panel sterowania -C6.1

8.5.1. Roboty montazowe

W uktadzie nawiewnym zastosowano nastepujace urzadzenia:
— czerpnia powietrza prostokatna Scienna
— przepustnica kotowa z sitownikiem
— tlumik hatasu przed centralg wentylacyjng
— centrala wentylacyjna montowana na podtodze
— tlumik hatasu za centralg wentylacyjna
— sie¢ przewodow wentylacyjnych
— Zawory nawiewne

Czerpnia powietrza prostokatna $cienna o wymiarach 400 x 250 mm montowana co
najmniej 2 m nad terenem.

Na wlocie powietrza zewnetrznego do centrali wentylacyjnej nalezy zamontowaé
przepustnice kotowg z sitownikiem.

Potaczenia kroccdéw centrali wentylacyjnej z przewodami za pomoca kotnierzy
elastycznych.

Thumiki szumu okragle DN 250 mm ditugosci 90 cm do lub z instalacji wewnetrznej, 60
cm na zewnatrz z czerpni 1 do wyrzutni.

Dla $rednic DN 80 1 DN 100 powietrze w ukladach nawiewnym 1 wywiewnym
prowadzone bedzie przewodami wentylacyjnymi okraglymi typu ,,Spiro” typu SD (ta§ma
stalowa ocynkowana). Mocowanie do stropu na wieszakach. Ksztattki wentylacyjne typu
B1 S. Laczenie ksztattek 1 przewodow za pomoca nypli wewnetrznych B1 blachowkretami.
Uszczelnienie tasmg samoprzylepng plastykowa zbrojong. Mocowanie przewodow
przewiduje si¢ obejmami do stropu. Obejmy typowe np. ,,Smay”. Odleglos¢ mocowan —
10 d 1 kazdy element.

Pozostate przewody nalezy wykonaé jako prostokatne typu AI z blachy stalowej
ocynkowanej w klasie szczelnosci B wg PN-EN 1505: 200 i PN-EN 1507, taczone na
kothierze.

Przewody montowane pod sufitem i obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi.

Przewody nawiewne nalezy izolowa¢ welng mineralng w ostonie z folii aluminiowej gr.
4 cm, czerpne - gr. 10 cm.

Nawiew do pomieszczen za pomocg zaworéw nawiewnych.

Uktad wywiewny bedzie zaopatrzony w nast¢pujace urzadzenia:

— zawory wywiewne
— sie¢ przewodow wentylacyjnych
— ttumiki szumu przed 1 za centralg wentylacyjng
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— przewdd wentylacyjny wyrzutowy
— podstawa dachowa prostokatna
— wyrzutnia dachowa prostokatna

Wywiew z pomieszczenia za pomocg zaworow wywiewnych.

Przewod wyrzutowy o wymiarach 400 x 100 mm prowadzony po péinocno-zachodniej
Scianie budynku przy murze w warstwach ocieplenia, na dachu sko$nym po potaci
dachowej do podstawy dachowej prostokatnej w odlegtosci 3m od krawedzi dachu. Izolacja
od strony muru 1 cm, z zewnatrz 4 cm, na dachu 4 cm z wetlny mineralnej w plaszczu z
blachy stalowej wyprowadzony 3 m od krawedzi dachu .

Wyrzutnia dachowa prostokatna typu WPDB o wymiarach 250 x 250 na podstawie
dachowej prostokatnej PDA 250 x 250 mm.

Scianki kanaléw prostokatnych pod wptywem réznicy ci§nien w przewodzie i
otoczeniu nie mogg uginac si¢ wigcej niz o 2% dtugosci boku.

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych
stosowac uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowate;.

Potaczenia kohierzowe kanatow nalezy skrgcaé srubami i nakretkami szeSciokatnymi,
zaktadanymi z jednej strony konierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej
niz na wysoko$¢ potowy nakretki sruby. Potaczenia kolnierzowe nalezy dodatkowo
uszczelni¢ silikonem w miejscach narazonych na nieszczelnos$ci (np. miejsca faczenia
kanatlu z kolnierzem).

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach i podporach amortyzacyj-
nych. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomigdzy sasiednimi
punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany budynku powinny by¢
obtozone podktadkami amortyzacyjnymi np. ze spienionego polietylenu o grubo$ci min.
lcm.

Maty izolacji termicznej mocowaé do kanatow wentylacyjnych za pomoca specjalnie
do tego celu przeznaczonych gwozdzi (mocowanych do kanaléw wentylacyjnych nitami) z
zaciskami i kapturkami.

Przed przystagpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonac przegladu
zamocowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawie-
nie zaworow nawiewnych i wywiewnych.

Jakos$¢ robot nalezy kontrolowac na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy
robot ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie proby
szczelnosci instalacji oraz proby funkcjonalne musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy
I przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru

9. Proby i odbiory

9.1. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbiordéw:

- odbidr czesciowy,
- odbidr koncowy,
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- odbidr pogwarancyjny.
9.1.1. Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy robot budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, w zakresie uzycia wilasciwych materialow, prawidlowosci montazu,
szczelno$ci oraz zgodnosci wlasciwych innymi wymaganiami okre§lonymi w pkt. 9. oraz
na ocenie jakosci 1 ilosci robot objetych tym odbiorem 1 po sporzadzeniu protokotu
moze on by¢ podstawa do wystawienia faktury czesciowej (o ile umowa pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg przewiduje fakturowanie czeSciowe w trakcie realizacji
zadania).

Odbioru czesciowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgtoszenia do odbioru czescio-
wego (robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz robot w toku) dokonuje
kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czg¢sciowym sprawdza si¢:

- jakos¢ wbudowanych materialéw oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp.,

- dlugosci i srednice przewodoéw oraz sposdb wykonania potaczen rur i kanatow

- szczelnos$¢ przewodow,

- izolacje przewodow.

Wyniki przeprowadzonego odbioru czgsciowego powinny by¢ ujgte w formie
protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

9.1.2. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy robot dotyczy wykonania catego zamowienia. Gotowos¢ do
odbioru koncowego zgtasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru przedktada-
jac mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktorych wchodza:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na zgodnos$¢ z PN lub aprobatg techniczng oraz
inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie dla wszystkich
wyrobow zabudowanych podczas realizacji zadania,

- protokoly przeprowadzenia wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokoly pozytywnych prob szczelnosci,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowg oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu
pierwotnego.

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci dokumentow odbiorowych Inspektor
Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwo$¢ zgloszenia do Zamawiajacego
gotowosci do odbioru koncowego zadania wraz z przekazaniem pelnej dokumentacji
odbiorowej.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajg-
cego W obecno$ci Wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym sprawdza sig:
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- zgodno$¢ wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odst¢pstw od Dokumentacji
Projektowej,

- protokoty odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia).

9.1.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

9.2. Obmiar robot

Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:
m - rurociagi,
m?2 — izolacja cieptochronna, przewody okragle typu ,,Spiro”, przewody prostokatne
m® — wykopy
szt. - armatura, przybory sanitarne, rewizje kanalizacyjne, baterie, wentylatory, wyrzutnie
dachowe, czerpnie, zawory nawiewne i wywiewne
kpl — grzejniki, centrala wentylacyjna

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robodt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w wypelionym Przedmiarze Robot.

I10$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych pomiardéw z natury, udokumentowanych
zestawieniem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

9.3. Odbior robot — proby koncowe

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie 2z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.4. Zasady szczegolowe:
9.4.1. Odbiory instalacji wodociggowej zimnej i cieplej wody

a) Odbior miedzyoperacyjny
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Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- sposob i trasa prowadzenia przewodow,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

b) Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji wodociggowej, ktore
zanikajg w wyniku postepu robot, jak na przykitad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokoét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

¢) Odbiodr koncowy
Przy odbiorze koncowym instalacji wodociggowej nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czesciowych, badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze
sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatow i elementow instalacji,
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
- jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
- wielko$¢ spadkow przewodow,
- odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegto$ci miedzy podporami,
- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
- prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
- prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

9.4.2. Odbior robot izolacyjnych.

Przed odbiorem koncowym instalacji wodociggowej Wykonawca dokona dezynfekcji
przewodow instalacji.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania izolacji wlasciwej z projektem technicznym
i wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiatu izolacyjnego,
grubosci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogdélnego wygladu zewnetrznego
zaizolowanego elementu. Odbior czgsciowy powinien by¢ potwierdzony protokotem przy
udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji;
- Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony z udziatem wykonawcy i inwestora,
- Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony protokotem odbioru izolacji sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.4.3. Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej

a) Odbiory miedzyoperacyjne.
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Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelno$ci podtaczen kanalizacyjnych,
- sposobow prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- elementow kompensacji,
- lokalizacji przyborow sanitarnych.

b) Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg
w wyniku postepu robot, jak np. przebicia, wykopy i inne, ktéorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

¢) Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng.
Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow,

- odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,

- prawidtowo$¢ wykonania podtaczen,

- prawidtowo$¢ wykonania umocowan punktoéw stalych i przesuwnych i kompensacji,
- wielko$¢ spadkéw przewodow i prawidlowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

Piony kanalizacyjne i przewody odplywowe od przyboréw sanitarnych nalezy spraw-
dzi¢ na szczelno$¢ po ich napetieniu woda 1 w czasie swobodnego przeptywu wody w
tych przewodach poprzez ogledziny. Badanie szczelno$ci przewodoéw poziomych wykonaé
zgodnie z PN EN 1610.

9.4.4 Odbiory instalacji centralnego ogrzewania

a) Odbiér miedzyoperacyjny instalacji c.o.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- sposob prowadzenia przewodow

- elementy kompensacji

- lokalizacja grzejnikow

b) Odbior czesciowy instalacji c.o.

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy instalacji centralnego ogrzewania,
ktore zanikaja w wyniku postgpu robodt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne,
ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot 1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

¢) Odbidr koncowy instalacji c.o.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢
protokoty odbiorow czgsciowych oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢
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zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja techniczng (po uwzglednieniu

udokumentowanych odstepstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialéw i elementoéw instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania potagczen,

- jako$¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci migdzy podporami,

- prawidtowos$¢ ustawienia wydluzek 1 armatury,

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

d) Odbidr robdt izolacyjnych instalacji c.o.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania izolacji wlasciwej z projektem technicznym i
wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materialu izolacyjnego,
grubosci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogoélnego wygladu zewngtrznego
zaizolowanego elementu. Odbidr czgsciowy powinien by¢ potwierdzony protokoltem przy
udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji. Odbior koncowy powinien by¢
przeprowadzony z udzialem wykonawcy 1 inwestora. Odbior koncowy powinien byé
przeprowadzony protokolem odbioru izolacji sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

e) Badanie szczelno$ci na zimno instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jej czgs$¢, ktora bedzie badana, najpdzniej na
24 godziny przed rozpoczgciem badania szczelnosci powinna by¢ napelniona wodg zimng 1
doktadnie odpowietrzona.

Po napemieniu 1 odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich
elementow, kontrolujac ich szczelno$¢ przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Badanie szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ po odcigciu lub
odlaczeniu od instalacji zrodta ciepta.

Woda, ktorg bedzie napelniona instalacja po ptukaniu 1 do badania szczelnos$ci nie
moze powodowac korozji grzejnikow.

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé przy cisnieniu wody w najnizszym punkcie
instalacji rdwnym cis$nieniu probnemu.

Podczas badania szczelnos$ci nalezy utrzymywac¢ w instalacji stalg temperature wody,
gdyz zmiana jej o 10 K powoduje zmiang cisnienia o 0,5-1,0 bar.

Proba cisnieniowa instalacji c.0. na zimno (bez grzejnikéw) — 0,6 MPa. Proba
ci$nieniowa instalacji c.o. na goraco - 0,4 MPa.

f) Badanie szczelnosci na goraco instalacji c.o.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy przeprowadzac¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno i po usunigciu ewentualnych

22



usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji zgodnie
z wymaganiami normy PN-91/B-024109.

Badanie szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dzialania instalacji na gorgco budynek powinien by¢
ogrzewany w c¢iggu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelnosci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen
1 uszczelnien. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci 1 usterki nalezy usungc.

Wynik badania na gorgco nalezy uwazac za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje
zadnych przecieckow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwalych
odksztatcen.

g) Badanie szczelnosci eksploatacyjnej instalacji c.o.

Po pomys$lnym zakonczeniu badania szczelno$ci na goraco instalacje nalezy poddac
obserwacji. Instalacj¢ mozna uznac za spetniajagca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie trzydobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1 %
pojemnosci ztadu.

h) Protok6t odbioru instalacji c.o.

Wyniki przeprowadzonych badan i prob podczas odbioréw cze¢sciowych i koncowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu.

Jezeli w czasie odbiorow jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawniono
usterki, nalezy wykaza¢ to w protokole z jednoczesnym okresleniem terminu ich usunigcia.

9.5. Odbiory instalacji wentylacji mechanicznej

Jako$¢ robot nalezy kontrolowa¢ na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy
robot ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy Wszelkie proby
szczelno$ci instalacji oraz proby funkcjonalne musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy
I przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru

Nad prawidtowoscia wykonania robot i ich zgodnoscia z projektem kontrole
sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru.

9.5.1 Ruch probny

Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé prawidtowo$¢ pracy silnikow
elektrycznych,

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci kanatow wentylacyjnych oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci 1 catkowitego sprezu wentylatora

- regulacje uktadow automatycznej regulacji,
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- sprawdzenie temp. powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z
pomieszczen,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworow wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé
sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesionymi rzeczywistymi wydajno$ciami na
schemat instalacji.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez
komisj¢ odbioru technicznego urzadzen.

Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej nastgpuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu w/w prob i ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie
z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Robot powotana przez Zamawiajacego
po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

9.5.2. Odbior robot izolacyjnych instalacji

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania izolacji wlasciwej z projektem technicznym
I wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materialu izolacyjnego,
grubosci izolacji, zamocowania izolacji oraz ogoélnego wygladu zewngtrznego
zaizolowanego elementu. Odbidr czgsciowy powinien by¢ potwierdzony protokoltem przy
udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji;
- Odbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony z udziatem wykonawcy i inwestora,
- Odbior koncowy powinien by¢ przeprowadzony protokotem odbioru izolacji
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.5.3. Protokot odbioru wentylacji mechanicznej

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbioru robot powotana przez Zamawiajacego
po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki przeprowadzonych badan i1 prob podczas odbiorow czgsciowych 1 koncowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu.

Jezeli w czasie odbiorow jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawniono
usterki, nalezy wykazac¢ to w protokole z jednoczesnym okresleniem terminu ich usunigcia.

10. Rozliczenie robot budowlanych

Zasady rozliczen robot budowlanych oraz robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres robot wymieniony
w pkt.1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje czynno$ci opisane w ST:
organizacje placu budowy w tym; magazyndéw, pomieszczen socjalnych
dostawe wody 1 energii elektrycznej
dostarczenie materialow, sprzgtu 1 urzadzen oraz ich sktadowanie
wywoz z terenu budowy materialdow zbgdnych
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- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen
robot oraz innych prac zwigzanych z Kontraktem,

- ubezpieczenie, uporzagdkowanie placu budowy po robotach

- wykonanie rob6t zasadniczych, pomocniczych i wykonczeniowych

11. Dokumenty odniesienia

Specyfikacja techniczna i projekt techniczny w réznych miejscach powotujg si¢ na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, w zgodzie
z PN 1 obowigzujacymi przepisami.

- Polskie Normy

- Dz. U. z2000r. Nr 106, p6z. 1126 - Prawo budowlane

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75/2002 z p6zniejszymi zmianami.

- Dz. U.z1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny

pracy

- Przepisy Prawa Budowlanego.

Ustawa o Zamowieniach Publicznych.

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych™

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych",

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych",

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych™ .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych

- Instrukcje montazu producentéw materiatow.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Krzyzanowski
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